LOUIS VACANAS
MEP Consulting Engineers

Αρ. Πρ.: 39-2026/1 ΛΒ

24 Σεπτεμβρίου, 2026

Προς:
Αντρέα & Μαρία Λευκάτη
Λατσιά

Email: lefkatis@gmail.com

Κύριοι,

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑΤΗ - ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε για την πρόθεση σας να συνεργαστείτε μαζί μας. Μελετώντας τα στοιχεία που μας έχετε αποστείλει, σας επισυνάπτουμε την προσφορά μας.

Ελπίζουμε να βρείτε την προσφορά μας ικανοποιητική, έτσι ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί σας.

Επισυνάπτουμε με την προσφορά μας:

1. Βιογραφικό Εταιρείας και

2. Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

Ευχαριστώ,

ΛΟΥΗΣ ΒΑΚΑΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Τ.Ε.Κ.: Α072169

ΛΟΥΗΣ ΒΑΚΑΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Λούης Βακανάς
Μηχανολόγος Μηχανικός

LOUIS
VACANAS
MEP Consulting Engineers

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑΤΗ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ

Σας ευχαριστούμε για την πρόθεση σας να συνεργαστείτε μαζί μας, και σας υποβάλλουμε την προσφορά μας:

Οι υπηρεσίες μας χωρίζονται σε τρία στάδια:

Α. ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Β. ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και
Γ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τα στάδια αναπτύσονται ως ακολούθως:

Α. ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Περιλαμβάνει την ετοιμασία προκαταρκτικής μελέτης, και την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων.
2. Ετοιμασία προκαταρκτικής εκτίμησης των πιο πάνω και Μελέτης γιά σκοπούς υποβολής και έκδοσης Άδειας Οικοδομής.
3. Ετοιμασία προκαταρκτικής εκτίμησης και Ετοιμασία τελικής μελέτης.
4. Ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και όρων, έκδοση προσφορών, αξιολόγηση των προσφορών, και υποβολή προς τον εργοδότη, εισηγήσεων για την κατακύρωση.

Β. ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

1. Επίβλεψη έργου.
2. Εκθέσεις προόδου του έργου.
3. Πιστοποίηση διατακτικών πληρωμής εργολάβων.

Γ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ και ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Προσωρινή παραλαβή του έργου εκ μέρους του εργοδότη.
2. Ετοιμασία τελικού λογαριασμού.
3. Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής.
4. Τελική Παραλαβή.

Ηλεκτρολογική Μελέτη (65% Μελέτη & 35% Επίβλεψη)	**€1.500,00**
Μηχανολογική Μελέτη (65% Μελέτη & 35% Επίβλεψη)	**€1.800,00**
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης με βάση την οδηγία 2002/91 ΕΚ από Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα ο οποίος και θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου.	**€800,00**

Στο πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πιο κάτω δίνεται μια αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην προσφορά μας:

Μηχανολογικές Εργασίες

- Παροχή κρύου και ζεστού νερού.
- Σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού.
- Επιστροφή (ανακύκλωση) ζεστού νερού.
- Σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης συμπεριλαμβανομένης μελέτης ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
- Σύστημα μηχανικού εξαερισμού, όπως απαιτείται.
- Αποχετεύσεις Λυμάτων.
- Κεντρικό Σύστημα Σκούπας (Central Vacuum).
- Μελέτη Ηλιακού συστήματος προς ικανοποίηση των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης.
- Συστήμα Άρδευσης.
- Μελέτη Κολυμβητικής Δεξαμενής.
- ~~Μελέτη Ανελκυστήρα~~.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

- Συστήματα φωτισμού για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διακοσμητικός φωτισμός με δυνατότητα ελέγχου και συνεργασίας με επιπλέον εγκατεστημένα συστήματα (ηλεκτρικές κουρτίνες, ηλεκτρικά σκίαστρα, σύστημα ασφαλείας, σύστημα τηλεόρασης κλπ.).
- Συστήματα ειδικού φωτισμού.
- Σύστημα ρευματοδοτών και ηλεκτρικών παροχών σε όλα τα μηχανολογικά συστήματα.
- Μελέτη και σχεδιασμός πινάκων διανομής.
- Υπολογισμοί καλωδίων.
- Κεντρικά συστήματα τηλεφωνίας ή/και δομημένης καλωδίωσης.
- Συστήματα ασφάλειας, συναγερμού και πυρανίχνευσης.
- Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
- Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (CCTV).
- Κεντρικό Σύστημα Τηλεόρασης.
- Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης.
- Φωτοβολταικό Σύστημα.

LOUIS VACANAS
MEP Consulting Engineers

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Στάδιο Μελέτης
Συνεργασία με Αρχιτέκτονα, Πολιτικό Μηχανικό, Επιμετρητή Ποσοτήτων και Ιδιοκτήτη αναφορικά με το έργο.
Παροχή πληροφοριών που αφορούν τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.
Συλλογή πληροφοριών από τοπικές αρχές όπως Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., ΕΟΑ (Ύδρευση και Αποχέτευση), αναφορικά με το έργο.
Ετοιμασία μελετών, σχεδίων, προδιαγραφών και εγγράφων προσφορών.
Αξιολόγηση των προσφορών.
Ετοιμασία Συμβολαίου για υπογραφή.

Στάδιο Επίβλεψης
Παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών, αν χρειάζονται, προς τον επιτυχόντα προσφοροδότη για προετοιμασία όλων των κατασκευαστικών σχεδίων όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
Έλεγχος και έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων.
Έλεγχος και έγκριση των μηχανημάτων και υλικών.
Επίβλεψη των εργασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Έκδοση των πιστοποιητικών τιμολόγησης πληρωμών με την πρόοδο της εργασίας.
Τελικός έλεγχος όλων των συστημάτων και έκδοσης πιστοποιητικού αποπεράτωσης.
Έλεγχος τελικών σχεδίων και εντύπων, που θα ετοιμαστούν σχετικά με την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των συστημάτων.

Περιγραφή
Στάδιο Α – Μελέτη

Στάδιο Α.1 Συζήτηση για διακρίβωση των αναγκών και επιλογή των συστημάτων που θα μελετηθούν. Ετοιμασία συνοπτικής έκθεσης που θα καταγράφει αυτά που θα συμφωνηθούν και θα δίδει προκαταρκτικό κόστος των εγκαταστάσεων που θα μελετήσουμε.

Στάδιο Α.2 Ετοιμασία προσχεδίων, συνεννόηση με τον Αρχιτέκτονα και Εργοδότη.

Στάδιο Α.3 Ετοιμασία τελικών σχεδίων, τεχνικών όρων και γενικές αναλύσεις για τη προκήρυξη προσφορών. Ετοιμασία εγγράφων και σχεδίων εκ των οποίων δυο θα είναι για τους Εργοδότη/Αρχιτέκτονα. Έκδοση προσφορών.

Στάδιο Α.4 Αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία έκθεσης με σχόλια και εισηγήσεις. Στη συνέχεια και κατόπιν εξουσιοδότησης θα σταλεί η επιστολή προθέσεως στον επιτυχόντα Εργολάβο.

Στάδιο Α.5 Ετοιμασία Συμβολαίων για υπογραφή. Θα ετοιμαστούν τρεις σειρές σχεδίων και όρων για υπογραφή και θα σταλούν στον Εργοδότη.

LOUIS VACANAS
MEP Consulting Engineers

Στάδιο Β – Επίβλεψη

Στάδιο Β.1 Έλεγχος μηχανημάτων και υλικών που θα προτείνει ο Εργολάβος.

Στάδιο Β.2 Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων που θα ετοιμάσει ο Εργολάβος.

Στάδιο Β.3 Έκδοση πιστοποιητικών πληρωμής του Εργολάβου.

Στάδιο Β.4 Επίσκεψη στο εργοτάξιο στην διάρκεια επίσημων συνεδριάσεων.
Επίβλεψη θα γίνεται και περιοδικά σύμφωνα με την κρίση των Συμβούλων ώστε να βεβαιώνεται η όσο το δυνατό καλύτερη εφαρμογή του Συμβολαίου.

Στάδιο Β.5 Έλεγχος και προσωρινή παραλαβή των εγκαταστάσεων με την αποπεράτωση των εργασιών.

Στάδιο Β.6 Έλεγχος των τελικών λογαριασμών που θα ετοιμάσει ο Εργολάβος και υποβολή τους στον Εργοδότη.

Στάδιο Β.7 Έλεγχος και τελική παραλαβή ένα χρόνο μετά την προσωρινή παραλαβή.

ΓΕΝΙΚΑ

- Όλα τα ποσά που θα οφείλει ο Εργοδότης στον Σύμβουλο Μηχανικό σύμφωνα με την Συμφωνία αυτή, θα διακανονίζονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα υποβολής του τιμολογίου από το Σύμβουλο Μηχανικό.

- Όλες οι αμοιβές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ το οποίο πρέπει να καταβάλλεται από τον Εργοδότη προς τον Σύμβουλο Μηχανικό σύμφωνα με την νομοθεσία.

- Στην περίπτωση που μετά το άνοιγμα των προσφορών ο Εργοδότης αποφασίσει αλλαγές στις εγκαταστάσεις, η παροχή υπηρεσιών για επίτευξη αυτών των αλλαγών θα πληρωθεί με τρόπο που θα συμφωνηθεί.

- Η πληρωμή της επίβλεψης θα γίνει σε δύο στάδια. Στο μέσο και στο τέλος της κατασκευαστικής περιόδου με την έκδοση του Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής.

Ελπίζουμε να βρείτε την προσφορά μας ικανοποιητική, έτσι ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί σας.

Ευχαριστώ,

ΛΟΥΗΣ ΒΑΚΑΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Τ.Ε.Ε.: Α072169
ΛΟΥΗΣ ΒΑΚΑΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Λούης Βακανάς
Μηχανολόγος Μηχανικός

LOUIS VACANAS
MEP Consulting Engineers

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑΤΗ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ:

Εκπόνηση Ηλεκτρολογικής, Μηχανολογικής Μελέτης και Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου συμπεριλαμβανομένης και της Επίβλεψης.

Εγώ/Εμείς ο/οι ..... δια του παρόντος εξουσιοδοτώ/εξουσιοδοτούμε το Γραφείο Συμβούλων **Λούης Βακανάς Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.** όπως προβεί στην εκπόνηση Μελετών και Επίβλεψης Εργασιών όσων αναφέρονται πιο πάνω.

.....

Δια Αντρέα & Μαρία Λευκάτη

Κεντρική Ασφαλιστική

Ασφαλιστική Εταιρεία Η <<Κεντρική>> Λτδ
Κλήμεντος 33, ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ,1061 Λευκωσία,Κύπρος
Τ.Θ. 25131,1307 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 745 745, Φαξ: +357 22 745 746
E-mail:info@kentriki.com.cy - Website:www.kentriki.com.cy

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - POLICY SCHEDULE PROFESSIONAL INDEMNITY

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ / RENEWAL OF POLICY

Η Εταιρεία:
The Company: **KENTRIKI INSURANCE LTD**

Κλάδος
Policy Type: **PROFESSIONAL INDEMNITY**

Όνομα Ασφαλισμένου:
Insured Name: **ΛΟΥΗΣ ΒΑΚΑΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ**

Διεύθυνση:
Address: **ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 97
ENTECHNO COURT NO.1, ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2,
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
2063 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Επάγγελμα / Occupation:
Business / Δραστηριότητα: **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ**

Αρ. Ασφαλιστηρίου:
Policy No: **5Λ000527**

Αντιπρόσωπος:
Agent: **ΑΓΕΣ1**

Total Premium: **€ 710.00**

Αρ.Τιμολογίου:
Invoice No: **399915**

Περίοδος Ασφάλισης: Από/From: **27/09/2026**
Period of Insurance: Μέχρι/To: **26/09/2027**

Αριθμός Ταυτότητας / Αρ. Εταιρείας:
Identity Card No. / Company Reg. No: **HE258519**

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / DETAILS

Τοποθεσία Κινδύνου / Situation of Risk: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
. NA

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ	**ΟΡΙΑ**
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	€1,000,000
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ	€1,000,000
ΑΦΑΙΡΕΤΑΙΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	€10,000

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

ΛΟΙΖΟΣ ΒΑΚΑΝΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΟΥΜΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ/ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (LIABILITY)
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ
COVID-19 / Pandemics Exclusion
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: 27.09.2006
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ)
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Για την / For KENTRIKI INSURANCE LTD

Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος
Issuing Officer

30/07/2026

Ημερομηνία Υπογραφής
Signature Date

Ο Λούης Βακανάς (Ιδρυτής και Διευθύντής της Λούης Βακανάς Ηλεκτρολόγοι & Μηχανολόγοι Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.) είναι Εγκεκριμένος Μηχανολόγος Μηχανικός (Mechanical Engineer) με σπουδές από το Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης. Είναι επίσης μέλος στο Ε.Τ.Ε.Κ. και εγγεγραμμένος Πραγματογνώμονας.

Το 2002 ίδρυσε το δικό του γραφείο στον Στρόβολο, Λευκωσία, όπου λειτουργούσε ως ανεξάρτητος Σύμβουλος και αργότερα το 2009 ίδρυσε την δική του εταιρεία Λούης Βακανάς Ηλεκτρολόγοι & Μηχανολόγοι Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., προσφέροντας μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω υπηρεσίες:

- **Μηχανολογικές Μελέτες**

  - Παροχή κρύου και ζεστού νερού.
  - Σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού.
  - Επιστροφή (ανακύκλωση) ζεστού νερού.
  - Σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης συμπεριλαμβανομένης μελέτης ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
  - Συστήματα ειδικού κλιματισμού για δωμάτια διακομιστών (server rooms).
  - Συστήματα μηχανικού εξαερισμού.
  - Αποχετεύσεις Λυμάτων.
  - Διαχείριση Ομβρύων Νερών.
  - Κεντρικά Συστήματα Σκούπας (Central Vacuum).
  - Ηλιακά συστήματα προς ικανοποίηση των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης.
  - Συστήματα Άρδευσης.
  - Συστήματα Πυρόσβεσης.
  - Μελέτες Κολυμβητικών Δεξαμενών.
  - Μελέτες Ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών και διαδρόμων.

- **Ηλεκτρολογικές Μελέτες**

  - Σύστημα φωτισμού για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διακοσμητικός φωτισμός με δυνατότητα ελέγχου και συνεργασίας με επιπλέον εγκατεστημένα συστήματα (ηλεκτρικές κουρτίνες, ηλεκτρικά σκίαστρα, σύστημα ασφαλείας, σύστημα τηλεόρασης κλπ.)
  - Συστήματα ειδικού φωτισμού.
  - Σύστημα ρευματοδοτών και ηλεκτρικών παροχών σε όλα τα μηχανολογικά συστήματα.
  - Μελέτη και σχεδιασμός πινάκων διανομής.
  - Υπολογισμοί καλωδίων.
  - Κεντρικά συστήματα τηλεφωνίας ή/και δομημένης καλωδίωσης.
  - Συστήματα ασφάλειας, συναγερμού και πυρανίχνευσης.
  - Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  - Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (CCTV).
  - Κεντρικά Συστήματα Τηλεόρασης.
  - Συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης.

- Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος.

- **Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου**
- **Στρατηγικός Συνεργάστης της TUV (CYPRUS) LTD στις επιθεωρήσεις Ανελκυστήρων με σκοπό την σήμανση C.E.**

Μέχρι σήμερα, ο Λούης Βακανάς, έχει ασχοληθεί και ανταποκριθεί με επιτυχία στις εξειδικευμένες ανάγκες για Έργα των πιο κάτων τύπων:

- Μεμονωμένες Κατοικίες
- Δημόσια Κτίρια / Εγκαταστάσεις
- Κτίρια Γραφείων
- Τουριστικά Έργα
- Εστιατόρια / Κέντρα Διασκέδασης
- Εργοστάσια / Αποθήκες
- Ανακαινίσεις / Αναβαθμίσεις
- Κολυμβητικές Δεξαμενές
- Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων

Ο στόχος του γραφείου είναι η προσφορά υπηρεσιών με σεβασμό προς τον πελάτη.
Οι πλείστοι πελάτες του γραφείου μας είναι επαναλαμβανόμενοι, που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των δύο πλευρών.

Στόχος μας είναι η συνεχής επένδυση σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και στην τεχνολογία. Αυτοί οι παράμετροι βοηθούν το γραφείο μας να προσφέρει την καλύτερη δυνατή υπηρεσία χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.

Ενδεικτικά, δίδεται πιο κάτω δείγμα συγκεκριμένων Έργων στα οποία υπήρξε ανάμιξη και είτε είναι σε εξέλιξη, είτε έχουν ολοκληρωθεί:

Πολυκατοικίες
Cyfield Lefkosia Development Ltd (2023)
- Πολυκατοικία CH133A στην Λευκωσία
- Πολυκατοικία CH133B στην Λευκωσία

LegaBox Holdings Ltd – Πολυκατοικία στην Λεμεσό (2020)
St. Chara Developers Ltd (2018-Σήμερα)
- Πολυκατοικία "Silver Star" στην Έγκωμη
- Πολυκατοικία "Chara Ioli" στα Λατσιά
- Πολυκατοικία "Great Star" στον Στρόβολο
- Πολυκατοικία "Nasia" Court στην Λευκωσία
- Πολυκατοικία "Royal Pearl" στην Λευκωσία
- Πολυκατοικία "Athina" στην Αγλαντζιά

- Πολυκατοικία "White Pearl" στον Στρόβολο
- Πολυκατοικία "Venus" στην Αγλαντζιά
- Πολυκατοικία "Emerald" στον Στρόβολο
- Πολυκατοικία "Lapata" στην Αγλαντζιά

Prime Property Group (2018)

- Hamilton Court Residence – Πολυκατοικία στην Λεμεσό
- Oxford Residence – Πολυκατοικία στην Λεμεσό

Μάριος Τοφαρίδης – Πολυκατοικία στην Λάρνακα (2016)
Frank Court 64 – Πολυκατοικία στην Έγκωμη (2016)
Arto Tellalian – Πολυκατοικία στον Στρόβολο (2015)
Οικοδομή Θερμοπυλών – Διαμερίσματα στην Ακρόπολη
Timestar Ltd - Τριώροφη Πολυκατοικία στον Άγιο Αντρέα
Philoktimatiki Public Ltd - Διαμερίσματα στον Άγιο Δομέτιο
Bonesta Ltd - Φοιτητική Εστία 44 Διαμερισμάτων (Studio)
Τετραώροφη Πολυκατοικία στην Οδό Καστοριάς στον Άγιο Αντώνιο – Λευκωσία
L.P. Angastiniotis construction Ltd – Καϊμακλί
Γ & Κ Κωνσταντινίδη – Αγλαντζιά

Nice Style Developers Ltd

- Πολυκατοικία Στροβόλου
- Πολυκατοικία Έγκωμης
- Πολυκατοικία Αγλαντζιάς
- Πολυκατοικία Γερίου

Gotronics Consultants Ltd – Στρόβολος

Domopoli Developers Ltd

- Πολυκατοικία «DOMOPOLI 66»
- Πολυκατοικία «ΛΑΪΚΟ»
- Πολυκατοικία «DOMOPOLI 68»
- Πολυκατοικία «DOMOPOLI 69»
- Πολυκατοικία Στροβόλου
- Οκτώ κατοικίες στον Στρόβολο (2 κατοικίες και 6 κατοικίες στον Στρόβολο)
- Πολυκατοικία Λατσιών

Tsentas Developers Ltd

- Πολυκατοικία Κωνσταντινουπόλεως
- Πολυκατοικία Δασουπόλεως
- Πολυκατοικία Πειραιώς
- Πολυκατοικία Δήλου
- Πολυκατοικία Κάλβου
- Πολυκατοικία Πατσαλίδη
- Gladstonos Project
- Πολυκατοικία Έκτορως
- Πολυκατοικία Άγιος Ανδρόνικος
- Πολυκατοικία Έγκωμη
- Πολυκατοικία Γρίβα Διγενή

- Πολυκατοικία Κωνσταντινουπόλεως 2
- Πολυκατοικία Οιδίπους
- Πολυκατοικία στον Λυκαβητό – LUXE RESIDENCES (2026)
- Residential Building at Engomi, Nicosia (2026)
- Riviera Plaza – Lakatamia (2025)

Κατοικίες
Citio II – Νέα Ανάπτυξη με Δέκα Κατοικίες στο Γέρι (2022)
Νικόλας Δρουσιώτης – Λατσιά (2021)
Γιώργος & Μαριάννα Μικελλίδη – Λατσιά (2020)
Κωνσταντίνος & Βάσω Δέλτα – Δάλι (2020)
HF "Cition" - Νέα Ανάπτυξη με Δέκα Κατοικίες στο Γέρι (2020)
Ανδρέας Παρίσης & Ρεβέκκα Χριστοφή – Λατσιά (2019)
Χριστόφορος Νικολάου – Αγλαντζιά (2018)
Σόλωνας & Γιάννα Σχίζα – Έγκωμη (2018)
Μάριος & Λίντα Αγαπίου – Λατσιά (2017)
Aram Vahakn and Anita Boyadjian – Στρόβολος (2017)
Νάντια Τρυφωνίδου – Λακατάμια (2017)
Δημήτρης & Έλενα Χριστοδουλίδη – Στρόβολος (2017)
Ανδρέας & Χριστίνα Τρυφωνίδη - Έγκωμη (2016)
Jens & Ninette Derendorf – Στρόβολος (2015)
Λούκας & Δέσποινα Χρίστου – Αγία Νάπα
Ανδρούλλα Σολέα – Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία
Ανδρέας & Στάλω Λιβέρδου – Τσέρι
Αλεξάνδρα Χριστοφίδου – Αγλαντζιά
Άρης Ριρής – Στρόβολος
Δημήτρης & Μαρί Χ" Γεωργίου – Διώροφη Κατοικία στην Οδό Ευδαιμονίας
Γιώργος & Αναστασία Λυσσιώτη – Λακατάμια
Πάολα & Κρίς Χριστοφόρου – Διώροφη Οικία στην Περιοχή Νέου Γ.Σ.Π.
Έφη Διάκου – Διώροφη Κατοικία στην Αγία Βαρβάρα
Χάρης & Μαργαρίτα Καζαμία – Λατσιά
Αντρέας & Έλενα Κουμενίδη – Στρόβολος
Ανδρέας Κιτρομηλίδης – Στρόβολος
Αλέξης & Έρικα Φωτιάδη – Λατσιά
Δημήτρης & Ιώννα Τσαγγαρίδη – Αγίοι Τριμηθιάς
Ορέστης Γαβριηλίδης – Δάλι
Roberto Vaglietti – Ακτή Κυβερνήτη Λεμεσός
Polytropon Properties Ltd – 6 Κατοικίες στην Αγία Νάπα
Κώστας & Λεύκια Αραούζου – Στρόβολος
Μιχάλης Μάος – Πέρα Όρεινής

Showrooms
LOTUS MOTOTREND – Λευκωσία (2026)
SHOWROOM GLOW – Λήδρας
P.M. TSERIOTIS SHOWROOMS Λεμεσό / Λάρνακα / Λευκωσία (Scoda)
C.T.C. SHACOLAS HOUSE SHOWROOMS SCANDIA / VOLVO
N.D.C. SATELITE WAREHOUSE – Λεμεσός
C.T.C. AUTOMOTIVE GARAGE – Λεμεσός
MTN SERVICE CENTER

Αποθήκες
N. Anastasiou Investments Ltd – Φαρμακευτικές Αποθήκες
Othon Galanos Ltd – Αποθήκες στην Λεμεσό

Τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- Κατάστημα Κολωνακίου – Λεμεσός
- Κατάστημα Παλλουριώτισας – Λευκωσία
- Κατάστημα 28ης Οκτωβρίου – Λεμεσός
- Κατάστημα Λεωφόρος Κέννετυ – Λευκωσία
- Κατάστημα Ακροπόλεως – Λευκωσία
- Κατάστημα Κερύνειας – Λευκωσία
- Κατάστημα Πάφου
- Κατάστημα Λάρνακας
- Κατάστημα Παραλιμνίου
- Κατάστημα Μακεδονίτισσας – Λευκωσία
- Κατάστημα Λεωφόρος Στροβόλου
- Κατάστημα Λεωφόρος Ελλάδος – Πάφος
- Κατάστημα Λεωφόρος Παττίχη - Λάρνακα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
- Κατάστημα Οδού Αθηνών – Λεμεσός
- Κατάστημα Πλατείας Ελευθερίας – Λευκωσία
- Κατάστημα Λεωφόρος Μακαρίου
- Κατάστημα Λατσιών
- Κατάστημα Παλλουριώτισσας
- Κατάστημα Παραλιμνίου

Ανακαινίσεις
Christopher Philippou – Διατηρητέα Οικοδομή στους Αγίους Ομολογητές (2024)
Μαριάννα Μιχαήλ - Διατηρητέα Οικοδομή στο Καϊμακλί (2024)
Κτίριο J&P στην Λεωφόρο Μακαρίου στην Λευκωσία - Μεταστέγαση Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού & Μετανάστευσης (2022)
Wyvern Properties Ltd - Ανακαίνιση Γραφείων στην Λεμεσό (2018)
Οικία Ντίνου Παπαδόπουλου – Εντός τοιχών Λευκωσίας
Πολυξένη Ιωαννίδου – Διατηρητέα οικοδομή στον Άγιο Ανδρέα
Δέσπω Τομάζου – Αθηένου, Λάρνακα
Πιερής Χ΄΄ Πιερή – Οικία στους Αγίους Ομολογητές

Εργοστάσια / Υπεραγορές
Foukis Feed Techonology S.A. – Αθηένου
Υπεραγορά Ορφανίδης Αραδίππου
Υπεραγορά Ορφανίδης Αλάμπρα
Υπεραγορά Ορφανίδης Γερμασόγεια
Houry Estates Ltd – Υπεραγορά στην Μουτταγιάκα
Φρουταρία Green Valley στην Έγκωμη

Γραφεία – Καταστήματα
Κατάστημα V-Tac στην Λεωφόρο Τσερίου (2022)
Επέκταση των Γραφείων του Δασικού Σταθμού Πλατανιών (2021)
Ανακαίνιση Κεντρικών Γραφείων ΚΕΒΕ στην Λευκωσία (2018)
Nicosia Mall – Καταστήματα Folli Follie (2018)
Ανέγερση Νέων Γραφείων της Μονάδας Πτητικών Μέσων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας (2017)
Ανακαίνιση Κεντρικών Γραφείων Societe Generale Bank στην Λευκωσία (2016)
Cyfield Development Co. Ltd
- Κτίριο Γραφείων City Home 79 – Κτίριο Γραφείων PWC
- Κτίριο Γραφείων City Home 80

Ε.Π. Εργολάβοι – Συγκρότημα Γραφείων στην Λεωφόρο Στροβόλου
Gotronic Consultants Ltd – Στρόβολος
Mechatronic – Γραφεία στην Νήσου
Σπύρος Γεωργίου – Εμπορική Ανάπτυξη στο Γέρι

Εστιατόρια
Σαββίκος – Μακεδονίτισσα (2018)
Abbarah Brothers Ltd
Κήπος Οκτάνα
The Winery

Φαρμακεία
Xenios Xenofontos Pharmacy Ltd – Φαρμακείο στο Τσέρι (2021)

Server Rooms
Larnaca International Airport - IT Server Room (Level 1) Cooling (2023)
CBN Garki (2014)
PostCy New Data Center στην Λεμεσό (2014)
Larnaca International Airport - IT Server Room (Level 3) Cooling (2025)
Pafos International Airport - IT Server Rooms Cooling (2025)

Διάφορα Έργα
Παρατηρητήριο στην Περιοχή Μέλανος στον Ακάμα (2021) - Βραβείο Αρχιτεκτονικής
E.M. Central Dance School Ltd - Σχολή Χορού στον Στρόβολο (2019)
Πυροσβεστικός Σταθμός στην Λεμεσό (2018)
Νέο Αναψυκτήριο "Κόννοι" στο Κάβο Γκρέκο (2017)
Λέσχη Ηλικιωμένων στον Δήμο Δερύνειας (2014)
Σωτήρης & Παναγιώτης Χρίστατσος – Ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα
Κέντρο Ευεξίας "Aelia Wellness Retreat" στην Λευκωσία
Restoration of the Holy Monastery of Apostolos Andreas, Rizokarpaso, Cyprus
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (ΚΠΕ) στο Κάβο Γκρέκο – Βραβείο Αρχιτεκτονικής
Αποχετευτικό Σύστημα Κυβερνητικών Κατοικιών περιοχής Προεδρικού
Αποχετευτικό Σύστημα Υπουργείο Μεταφορών - Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων

Βραβεία
Έπαινος Κατηγορία Β – Έργο Νέου Αρχιτέκτονα για το Παρατηρητήριο στην Περιοχή Μέλανος στον Ακάμα (2022).
Α' Βραβείο Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (ΚΠΕ) στο Κάβο Γκρέκο.
Α' Βραβείο Αρχιτεκτονικής Κατηγορία Β: Έργο Νέου Αρχιτέκτονα- Αποκατάσταση και Επέκταση Διατηρητέας Κατοικίας στο Καιμακλί (2025).
Α' Βραβείο Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα (2021).
Β' Βραβείο Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών ΤΕΠΑΚ (2021).

Local MEP engineering support to OVE ARUP for the New State General Laboratory of the Republic of Cyprus.

Engineer of Record for Pafos International Airport New Arrival Terminal.
Engineer of Record for both LCA and PFO International Airports PHASE 2 EXPANSION.

MEP Engineer on a Services Agreement with HERMES AIRPORTS LTD since May 2024.

Έργα με ανάμιξη στο Εξωτερικό - NIGERIA
Kimberly Clark – Project Mangrove – Ikorodu, Nigeria
Services Include:
- Supervision of Mechanical Installations

Central Bank of Nigeria – International Training Institute – Abuja, Nigeria
Services Include:
- Supervision of Mechanical Installations
- Supervision of Electrical Installations

Central Bank of Nigeria – Garki Office Building Renovation – Abuja, Nigeria
Services Include:
- Supervision of Mechanical Installations
- Supervision of Electrical Installations
- Design and Supervision of New Data Center 550m^2

C.B.N. - Governor's Residence – Abuja, Nigeria

Nigeria Commission Communications – (N.C.C) at Yola, Adamawa State

Oriental Food Industry Ltd – Ibadan, Nigeria

Country Hotel, Ikeja, Lagos (80 rooms), 4 stars

De Skyline Hotel, Ikeja, Lagos (125 rooms), 3 stars

P&G Procter & Gamble Co. – MDO Warehouse Expansion – Lagos, Nigeria
P&G Contractors Building
Services Include:
- Supervision of Mechanical Installations
- Supervision of Electrical Installations

Central Bank of Nigeria – Tigris, Abuja
Services Include:
- Design and Supervision of Mechanical Installations
- Supervision of Electrical Installations

Guinness Nigeria PLC – Benin – Project Union – New Warehouse
Services Include:
- Design and Supervision of Mechanical Installations
- Design and Supervision of Electrical Installations